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Приложение 
к конкурсной документации
ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
на выполнение работ по доработке информационной системы «База данных индивидуального учета клиентов» РГП на ПХВ «Казахский научный центр дерматологии и инфекционных заболеваний» МЗ РК

Настоящая техническая спецификация является неотъемлемой частью настоящего Договора о государственных закупках работ по доработке информационной системы «База данных индивидуального учета клиентов» РГП на ПХВ «Казахский научный центр дерматологии и инфекционных заболеваний» МЗ РК

1. НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ

Полное наименование Работ: «Доработка информационной системы База данных индивидуального учета клиентов».
Полное наименование информационной системы: «База данных индивидуального учета клиентов».
Краткое наименование информационной системы: ИС «БДИУК».

2. НАЗНАЧЕНИЕ СИСТЕМЫ
ИС «БДИУК» - информационная система, предназначена для:
автоматизации процессов между медицинским работником и клиентом;
упрощения и повышения эффективности профилактических программ;
повышения эффективности работ медицинских работников;
повышения ведомственного контроля и надзора за охватом клиентов профилактическими программами.

3. УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ
В настоящем документе используются следующие основные понятия и сокращения:
	Сокращения
	Определение

	"+"
	Положительный результат обследования на ВИЧ 
инфекцию

	абс.ч.
	Абсолютное число

	БДИУК
	База данных индивидуального учета клиентов

	ВИЧ 
	Вирус иммунодефицита человека

	ГБ
	Государственный бюджет

	ДК
	Дружественный кабинет

	ИМ
	Информационные материалы

	ИМН
	Изделия медицинского назначения

	ИОК
	Информационно образовательный компонент (беседа, брошюра/листовка)

	КГН
	Ключевые группы населения

		КДУ



	Клинико диагностические услуги

	ЛЖВ
	Лицо, живущее с ВИЧ 

	ЛС
	Лекарственные средства

	ЛУИН
	Лица, употребляющие инъекционные наркотики 

	МД
	Международные доноры

	МО
	Медицинская организация

	МСМ
	Мужчины, имеющие секс с мужчинами 

	НПО
	Неправительственная организация

	ОПП
	Охват профилактическими программами 

	ОЧ
	Оценочное число

	ПД
	Пункт доверия

	ПО
	Прямой охват 

	ПП
	Профилактические программы

	ППД
	Передвижной пункт доверия

	СО
	Систематический охват 

	СПД
	Стационарный пункт доверия

	СР
	Секс работники 

	УИК
	Уникальный идентификационный код

	ЭТ
	Экспресс тестирование, экпресс тесты



4. ЦЕЛИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
Целью выполнения Работ является доработка Системы, посредством предоставления Поставщиком набора мероприятий в рамках требуемого объема Работ по направлениям:
1. повышение результативности и объективности деятельности ОГЦ СПИД;
2. повышение уровня доверия клиентов к медицинской организации;
3. оптимизация существующих издержек при осуществлении профилактических программ;
4. оптимизация бизнес-процессов по получению результатов охвата клиентов профилактическими программами;
5. оптимизация автоматизированных процессов в рамках учета клиентов.

5. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
Срок старта выполнения Работы: с даты подписания Договора.
Срок завершения Работы: 15 декабря 2020 года.
Срок гарантийной поддержки: с момента завершения Работ по 15 декабря 2021 года.
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1. Реализация Проекта осуществляется на территории Заказчика: Республика Казахстан г. Алматы, ул. Райымбека, дом 60.
2. Управляющим объектом автоматизации, который осуществляет приемку оказанных Работ, является Заказчик - КНЦДИЗ.
7.ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ, СОСТАВУ РАБОТ ПО ДОРАБОТКЕ БДИУК В РАМКАХ ПРОЕКТА

9.1.  СОСТАВ И СОДЕРЖАНИЕ РАБОТ ПО ДОРАБОТКЕ ПРОЕКТА
	№
	Характеристика (спецификация) Работ
	Форма завершения
	Сроки выполнения работ

	1
	Доработка веб-приложения:

	1.1
	Изменение основного интерфейса: страница авторизации, замена логотипа и контактных данных 
	Протокол демонстрации, подписанный Заказчиком и Поставщиком
	В соответствии с план-графиком работ

	1.2
	Разработка личного кабинета пользователя
	Протокол демонстрации, подписанный Заказчиком и Поставщиком
	В соответствии с план-графиком работ

	1.3
	Изменение карты клиента: переименование, добавление полей и изменение вопросников анкеты
	Протокол демонстрации, подписанный Заказчиком и Поставщиком
	В соответствии с план-графиком работ

	1.4
	Изменение модуля «Экспресс-тестирование»: переименование и добавление полей
	Протокол демонстрации, подписанный Заказчиком и Поставщиком
	В соответствии с план-графиком работ

	1.5
	Изменение модуля «Дашборд» (МиО), раздел «Диагностика на ВИЧ»: добавление полей
	Протокол демонстрации, подписанный Заказчиком и Поставщиком
	В соответствии с план-графиком работ

	1.6
	Разработка QR кода
	Протокол демонстрации, подписанный Заказчиком и Поставщиком
	В соответствии с план-графиком работ

	1.7
	Разработка отчетных форм
	Протокол демонстрации, подписанный Заказчиком и Поставщиком
	В соответствии с план-графиком работ

	1.81.8
	Разработка модуля для документов
	Протокол демонстрации, подписанный Заказчиком и Поставщиком
	В соответствии с план-графиком работ

	1.91.9
	Формирование УИК
	Протокол демонстрации, подписанный Заказчиком и Поставщиком
	В соответствии с план-графиком работ

	1.10
	Разделение доступов (администратор, координатор, ДК, аутрич-работник)
	Протокол демонстрации, подписанный Заказчиком и Поставщиком
	В соответствии с план-графиком работ

	1.11
	Раздел для ДК:
- Разработка модуля «Тарификатор»
- Разработка модуля «Осмотр врача дерматовенеролога/гинеколога»
- Разработка отчетной формы «Показатель 6.2. Деятельность ДК»
- Разработка «Медицинская карта амбулаторного пациента»
	Протокол демонстрации, подписанный Заказчиком и Поставщиком
	В соответствии с план-графиком работ

	2
	Доработка мобильного приложения
	Протокол демонстрации, подписанный Заказчиком и Поставщиком
	

	2.1
	Разработка QR кода
	Протокол демонстрации, подписанный Заказчиком и Поставщиком
	В соответствии с план-графиком работ

	2.2
	Разработка личного кабинета
	Протокол демонстрации, подписанный Заказчиком и Поставщиком
	В соответствии с план-графиком работ

	2.3
	Изменение вопросников анкеты
	Протокол демонстрации, подписанный Заказчиком и Поставщиком
	В соответствии с план-графиком работ

	3
	Документирование:

	3.1
	Предоставление представителям Заказчика информации о ходе исполнения работ, а также планов на следующую неделю 
	Отчет о ходе исполнения работ
	Еженедельно

	4
	Организационные мероприятия
	
	

	4.1
	В рамках прохождения испытаний на соответствие требованиям информационнуой безопасности и ввода в промышленную эскплуатацию Поставщик должен доработать документацию ИС БДУИК в соответствии с рекомендациями и замечаниями уполномоченного ГО и/или организации.
	
	В соответствии с план-графиком работ

	5
	Внедрение в опытную эксплуатацию
	
	

	5.1
	Предварительные приемочные испытания (комплексные)
	Протокол демонстрации
	В соответствии с план-графиком работ

	5.2
	Завершение опытной эксплуатации (допуск Системы к приемочным испытаниям)
	
	В соответствии с план-графиком работ

	6
	Внедрение в промышленную эксплуатацию
	
	

	6.1
	Инсталляция и настройка ППО на боевых серверах
	Исходные коды ИС БДУИК
	В соответствии с план-графиком работ




9.2. ТРЕБОВАНИЯ К КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ

Поставщик обязуется не разглашать и не использовать в собственных целях сведения из ИС БДУИК, баз данных, или какой-либо из их частей, обеспечить сохранность и конфиденциальность сведений в ходе проведения работ и выполнения Работ. Потенциальный поставщик должен приложить в составе конкурсной заявки проект Договора о неразглашении конфиденциальной информации между Заказчиком и Поставщиком.


10. ТРЕБОВАНИЯ ПО ДОРАБОТКЕ ИС «БДУИК»

	
	Требования

	1.
	Поставщик должен предусмотреть и согласовать на стадии старта выполнение Работ состав и содержание всего объема Работ и видов работ в составе Работ по доработке ИС «БДИУК».

	2.
	Поставщик должен обеспечить гарантию качества и сроки отработки всех задач, возникающих в ходе реализации Проекта.

	3.
	Поставщик должен разработать План-график на выполнение Работ, который должен быть согласован с Заказчиком в течение 10 (десяти) рабочих дней после подписания договора.
План-график на выполнение Работ должен предполагать поэтапную реализацию запланированных задач, с учетом реализации задач, которые могут возникать в ходе доработки ИС «БДИУК». Поставщик должен своевременно выполнять Работы, согласно утвержденному План-графику на выполнение Работ.

	4.
	Поставщик должен предоставить расчет стоимости работ в соответствии с технической спецификацией и предоставить график платежей в разрезе отчетных периодов

	5.
	Выполнение всех требований должно быть подтверждено в конкурсной заявке Потенциальным поставщиком документально (пояснения, документация, сертификаты).

	6.
	Действия пользователя в Системе должны логироваться и сохраняться в БД



