

Договор № 228/ГФ/24-26
на реализацию научных, научно-технических проектов по грантовому
финансированию

г. Астана

от «09» 09 2024 года

Государственное учреждение «Комитет науки Министерства науки и высшего образования Республики Казахстан», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице Председателя **Жанкуатова Г.Ж.**, действующего на основании Положения Комитета науки Министерства науки и высшего образования Республики Казахстан, утвержденного приказом Министра науки и высшего образования Республики Казахстан от «13» сентября 2022 года № 1-к, с одной стороны, и РГП на ПХВ «Казахский научный центр дерматологии и инфекционных заболеваний» Министерства здравоохранения Республики Казахстан, именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице и.о. директора **Медеубекова У. Ш.**, действующего на основании Устава, выданного/утвержденного от «31» октября 2018 года № 1071, с другой стороны, далее совместно именуемые Стороны, на основании статей 401, 402, 403 Гражданского кодекса Республики Казахстан от 1 июля 1999 года, «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» пункта 40) статьи 394 Кодекса Республики Казахстан от 25 декабря 2017 года, статей 24, 26 Закона Республики Казахстан от 18 февраля 2011 года «О науке», приказа и.о. Министра науки и высшего образования Республики Казахстан от 6 ноября 2023 года № 563 «Об утверждении Правил базового и программно-целевого финансирования научной и (или) научно-технической деятельности, грантового финансирования научной и (или) научно-технической деятельности и коммерциализации результатов научной и (или) научно-технической деятельности, финансирования научных организаций, осуществляющих фундаментальные научные исследования», приказа Министра науки и высшего образования Республики Казахстан от 25 сентября 2023 года № 487 «Об утверждении перечня и положения о национальных научных советах», приказа и.о. Председателя Комитета науки Министерства науки и высшего образования Республики Казахстан от 19 октября 2023 года № 166-нж «Об утверждении конкурсной документации на грантовое финансирование по научным и (или) научно-техническим проектам на 2024-2026 годы», приказа председателя Комитета науки Министерства науки и высшего образования Республики Казахстан от «9» августа 2024 года № 83-нж «Об утверждении решений Национальных научных советов о грантовом финансировании по научным и (или) научно-техническим проектам на 2024-2026 годы», решения Национального научного совета о грантовом финансировании по приоритету «Наука о жизни и здоровье» *выпуска №1 к Протоколу заседания №3 от 5 июля по 2 августа 2024 года*, заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1 Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства, по выполнению научного исследования, в рамках государственного заказа на реализацию научного и (или) научно-технического проекта по бюджетной программе 217 «Развитие науки», подпрограмме 102 «Грантовое финансирование научных исследований», специфике 154 «Оплата услуг по исследованиям» на общую сумму 102 378 872,00 (сто два миллиона триста семьдесят восемь тысяч восемьсот семьдесят два) тенге на весь срок реализации проекта, с разбивкой по годам:

в пределах сумм финансирования на 2024 год – в сумме 31 307 410,00 (тридцать один миллион триста семь тысяч четыреста десять) тенге;

в пределах сумм финансирования на 2025 год – в сумме 28 360 182,00 (двадцать восемь миллионов триста шестьдесят тысяч сто восемьдесят два) тенге;

в пределах сумм финансирования на 2026 год – в сумме 42 711 280,00 (сорок два миллиона семьсот одиннадцать тысяч двести восемьдесят) тенге.

по приоритету: «Наука о жизни и здоровье» и по теме: «Научное обоснование совершенствования профилактики распространения ВИЧ инфекции среди потребителей новых психоактивных веществ в Казахстане в современных условиях».

1) ИРН АР23490363 «Научное обоснование совершенствования профилактики распространения ВИЧ инфекции среди потребителей новых психоактивных веществ в Казахстане в современных условиях».

1.2 Содержание и сроки выполнения основных этапов реализации научного и (или) научно-технического проекта по грантовому финансированию определяются календарным планом согласно конкурсной заявке Исполнителя на грантовое финансирование.

1.3 Перечисленные ниже документы и условия, оговоренные в них, образуют данный Договор и являются его неотъемлемой частью:

- 1) Настоящий Договор;
- 2) Календарный план (Приложение 1.1 к Договору)
- 3) Отчет об использовании выделенных средств по грантовому финансированию (Приложение 2.1 к Договору)

2. Характеристика научно-технической продукции

2.1 Характеристики научно-технической продукции по квалификационным признакам и экономические показатели Указаны в п. 2 календарного плана, согласно приложению 1.1 к Договору.

3. Общая сумма договора и условия оплаты

3.1 Общая сумма Договора составляет 102 378 872,00 (сто два миллиона триста семьдесят восемь тысяч восемьсот семьдесят два) тенге, на весь срок реализации проекта, с разбивкой по годам:

в пределах сумм финансирования на 2024 год – в сумме 31 307 410,00 (тридцать один миллион триста семь тысяч четыреста десять) тенге;

в пределах сумм финансирования на 2025 год – в сумме 28 360 182,00 (двадцать восемь миллионов триста шестьдесят тысяч сто восемьдесят два) тенге;

в пределах сумм финансирования на 2026 год – в сумме 42 711 280,00 (сорок два миллиона семьсот одиннадцать тысяч двести восемьдесят) тенге.

3.2 Работы Исполнителя оплачиваются Заказчиком в следующем порядке: Заказчик осуществляет предоплату 50% от суммы финансирования на соответствующий финансовый год, в течении 5 (пяти) банковских дней с момента регистрации настоящего Договора в органах Казначейства.

Последующая оплата производится с пропорциональным удержанием ранее выплаченного аванса, согласно плану финансирования по платежам после предоставления Исполнителем и последующего подписания Сторонами акта выполненных работ.

Окончательная оплата Заказчиком по Договору на конец соответствующего финансового года (первый год, второй год реализации проекта (промежуточный)) осуществляется, согласно плану финансирования по платежам после предоставления Исполнителем: кратких сведений о реализации проекта в соответствии с календарным планом, положительного решения Национального научного совета, и последующего подписания Сторонами акта выполненных работ, в соответствии с требованиями, установленными законодательством.

Окончательная оплата Заказчиком по Договору на конец соответствующего финансового года (третий год реализации проекта (итоговый)) осуществляется согласно плану финансирования по платежам после предоставления Исполнителем: отчета о научной и (или) научно-технической деятельности, положительного решения Национального научного совета, отчета об использовании выделенных средств по грантовому финансированию (Приложение

2.1 к Договору), и последующего подписания Сторонами акта выполненных работ, в соответствии с требованиями, установленными действующим законодательством.

3.3 Источник финансирования: Республиканский бюджет.

3.4 Исполнитель обязан обеспечить у себя надлежащий бухгалтерский учет и анализ фактической стоимости выполненной работы в разрезе ее этапов, в установленном законодательством порядке.

3.5 В соответствии с подпунктом 40) статьи 394 Налогового кодекса Исполнитель освобождается от налога на добавленную стоимость.

4. Порядок сдачи и приемки работ

4.1 Исполнители представляют Заказчику краткие сведения о реализации проекта в соответствии с календарным планом (первый год, второй год реализации проекта (промежуточный)) не позднее 15 ноября текущего отчетного года. Итоговые отчеты о научной и (или) научно-технической деятельности (по завершении проекта) не позднее 1 ноября текущего отчетного года.

4.2 Исполнитель в первый год (за исключением проектов со сроком реализации 1 (один) год), второй год (за исключением проектов со сроком реализации 2 (два) года) (промежуточный) реализации проекта не позднее 20 декабря представляет Заказчику акт выполненных работ и решение Национального научного совета по кратким сведениям.

Исполнитель в первом году (по проектам со сроком реализации 1 (один) год), втором году (со сроком реализации 2 (два) года), третьем году (со сроком реализации 3 (три) года) (итоговый) реализации проекта не позднее 20 декабря представляет Заказчику, акт выполненных работ и решение Национального научного совета по отчетам о научной и (или) научно-технической деятельности.

Исполнитель представляет Заказчику отчет об использовании выделенных средств (промежуточный (первый год (за исключением проектов со сроком реализации 1 (один) год), второй год реализации проектов (за исключением проектов со сроком реализации 2 (два) года) в срок до 25 января года, следующего за отчетным (приложение 2.1 к Договору), итоговый до 10 декабря текущего отчетного года.

Исполнитель обеспечивает достоверность и правомерность отражаемых сведений в отчете об использовании выделенных средств.

4.3 В случае досрочной реализации научного и (или) научно-технического проекта по грантовому финансированию Заказчик вправе досрочно принять и оплатить работы.

Если в процессе реализации научного и (или) научно-технического проекта по грантовому финансированию выясняется неизбежность получения отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего выполнения научного и (или) научно-технического проекта, Исполнитель обязан приостановить их, поставив в известность Заказчика в пятидневный срок после приостановления работы.

В этом случае стороны обязаны рассмотреть вопрос о целесообразности и направлениях продолжения научного и (или) научно-технического проекта путем получения решения Национального научного совета.

4.4 Оборудование, приборы и (или) инвентарь, приобретенные государственными организациями в рамках проекта, закрепляются на их балансе.

4.5 При публикации научной работы, в ходе и (или) после завершения проекта, авторы обязаны ссылаться на полученный грант с указанием его ИРН и источника финансирования (Министерство науки и высшего образования Республики Казахстан).

5. Ответственность сторон

5.1 При невыполнении обязательств, предусмотренных Договором, стороны несут ответственность на условиях и в порядке установленных законодательством.

5.2 В случае невыполнения работ по научному и (или) научно-техническому проекту в сроки, указанные в приложении 1.1 настоящего Договора и пункте 4.1 Договора, Исполнитель выплачивает в доход соответствующего бюджета неустойку в размере 0,03 % от суммы соответствующего текущего года научного и (или) научно-технического проекта за каждый просроченный календарный день.

В случае невыполнения и ненадлежащего выполнения работ, предусмотренных календарным планом работ (приложения 1.1 к Договору) настоящего Договора, Исполнитель выплачивает в доход соответствующего бюджета неустойку в размере 0,05 % от суммы соответствующего текущего года научного и (или) научно-технического проекта за каждый просроченный календарный день.

Для вычета суммы неустойки Исполнитель и Заказчик заключает дополнительное соглашение к Договору, за исключением случаев оплаты неустойки Исполнителем в доход республиканского бюджета и представления подтверждающих документов.

5.3 В случае невыполнения и ненадлежащего выполнения Исполнителем работ по научному и (или) научно-техническому проекту, Заказчик вправе прекратить их финансирование на любом этапе выполнения, путем заключения дополнительного соглашения на основании решения Национального научного совета.

5.4 Средства грантового финансирования распределяются научным руководителем проекта, назначаемым заявителем для непосредственного руководства научным и (или) научно-техническим проектом, согласно заявке, на грантовое финансирование.

В случаях экономии и (или) остатка неиспользованных средств по проекту, руководитель проекта перераспределяет средства в рамках одной статьи затрат либо перераспределяет средства между различными статьями затрат в рамках общего объема, утвержденного на календарный год.

5.5 Средства грантового финансирования направляются на расходы, непосредственно связанные с реализацией научного и (или) научно-технического проекта, в соответствии с требованиями, установленными законодательством.

5.6 В случае неэффективного и необоснованного использования средств грантового финансирования, Исполнитель несет ответственность в установленном законодательством порядке.

5.7 В случае недостижения результатов проекта, указанных в п. 1 раздела 7 конкурсной документации, утвержденной приказом и.о. Председателя Комитета науки Министерства науки и высшего образования Республики Казахстан от 19 октября 2023 года № 166-нж «Об утверждении конкурсной документации на грантовое финансирование по научным и (или) научно-техническим проектам на 2024-2026 годы» (далее – Конкурсная документация), и (или) в случае неодобрения заключительного отчета по проекту только по причине недостижения результатов проекта, указанных в п. 1 раздела 7 Конкурсной документации, решением ННС научный руководитель отстраняется от участия в качестве научного руководителя в последующих конкурсах, объявляемых Комитетом науки, до тех пор, пока результаты не будут достигнуты (о достижении результатов уведомляется Комитет науки и Центр), но не более чем на 3 года. В случае выявления фактов нарушения научной этики (плагиата и ложного соавторства, дублирования, присвоения чужих данных, фабрикация и фальсификация научных данных и др.) либо принятия решения ННС о прекращении финансирования проекта (по результатам рассмотрения актов мониторинга и/или кратких сведений о реализации проекта) или неодобрения заключительного отчета по проекту, решением ННС руководитель отстраняется на 3 года от участия в последующих конкурсах, объявляемых Комитетом науки.

6. Прочие условия

6.1 Мониторинг хода реализации научных и (или) научно-технических проектов и их результативности, в том числе с выездом на место, а также осуществление мониторинга

результативности проводимых научных и (или) научно-технических проектов осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

6.2 В случае внесения изменений в Закон Республики Казахстан «О республиканском бюджете на 2024-2026 годы», в части уменьшения средств на соответствующий финансовый год, выделяемых на выполнение научных и (или) научно-технических проектов, Заказчик на основании решения Национального научного совета вправе вносить соответствующие изменения в пункт 3.1. Договора, календарный план (приложения 1.1 Договора).

6.3 Договор вступает в силу и становится обязательным для Сторон с момента его регистрации в территориальных органах Казначейства Министерства финансов Республики Казахстан, согласно пункту 2 статьи 386 Гражданского Кодекса Республики Казахстан распространяет свое действие на отношения, возникшие со дня принятия решения Национального научного совета и действует по «31» декабря 2026 года.

6.4 Научные, научно-технические проекты и отчеты (итоговые) по их выполнению подлежат обязательному государственному учету Исполнителем в Национальном центре государственной научно-технической экспертизы в установленном законодательством порядке, в соответствии с Правилами государственного учета научных, научно-технических проектов и программ, финансируемых из государственного бюджета и отчета по их выполнению, утвержденными приказом Министра науки и высшего образования Республики Казахстан от 31 марта 2015 года № 149.

6.5 Ответственность по всем претензиям третьих лиц несет Исполнитель.

6.6 Договор составлен в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.

6.7 Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются дополнительными соглашениями и подписываются первыми руководителями (либо уполномоченными лицами) Сторон.

7. Юридические адреса сторон

Заказчик:

ГУ «Комитет науки Министерства науки и высшего образования Республики Казахстан»
г. Астана, проспект Мәңгілік Ел, 8
БИН 061 140 007 608
БИК KK MF KZ 2A
ИИК KZ92 0701 01KS N000 0000
Кбе 11
РГУ «Комитет Казначейства Министерства финансов РК»

Исполнитель:

РГП на ПХВ "Казахский научный центр дерматологии и инфекционных заболеваний" МЗ РК
Алматы, пр Райымбека, 60.
БИН: 181240026355
БИК IRTYKZKA
ИИК KZ2096502F0010402834
АО "ForteBank"



Преподседатель

Жанкуатов Г.Ж.



И.о. директора

Медеубеков У.Ш.

№ 2281 от « 09 » 09 2024 года
ГП 2426**КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН**

1. РГП на ПХВ «Казахский научный центр дерматологии и инфекционных заболеваний» Министерства здравоохранения Республики Казахстан.

1.1 По приоритету: «Наука о жизни и здоровье».

1.2 По подприоритету: Исследования в области эпидемиологии и охраны здоровья населения.

1.3 По теме проекта: ИРН AP23490363 «Научное обоснование совершенствования профилактики распространения ВИЧ инфекции среди потребителей новых психоактивных веществ в Казахстане в современных условиях».

1.4 Общая сумма проекта 102 378 872,00 (сто два миллиона триста семьдесят восемь тысяч восемьсот семьдесят два) тенге, в том числе с разбивкой по годам, для выполнения работ согласно пункту 3:

- на 2024 год – в сумме 31 307 410,00 (тридцать один миллион триста семь тысяч четыреста десять) тенге;

- на 2025 год – в сумме 28 360 182,00 (двадцать восемь миллионов триста шестьдесят тысяч сто восемьдесят два) тенге;

- на 2026 год – в сумме 42 711 280,00 (сорок два миллиона семьсот одиннадцать тысяч двести восемьдесят) тенге.

2. Характеристика научно-технической продукции по квалификационным признакам и экономические показатели

2.1 Направление работы: «Наука о жизни и здоровье».

2.2 Область применения: Медицина и здравоохранение (эпидемиология, общественное здравоохранение).

2.3 Конечный результат:

за 2024 год: Контент-анализ международного и отечественного опыта изучения эпидемиологических характеристик распространенности новых психоактивных веществ среди ВИЧ-инфицированных. Анкета и опросник на государственном и русском языках. Выступление с докладом в зарубежной научно-практической конференции.

за 2025 год: Анкетирование 1500 участников, свод исследуемых данных. Будет опубликована 1 методическая рекомендация. Публикация 1 статьи рекомендованном КОКНВО. Проведение социологического исследования среди ключевой группы населения – потребителей НПАВ и анализ данных социологического исследования.

за 2026 год: Публикация 2 статей в рекомендованном КОКНВО. 2 публикации в рецензируемых научных изданиях, индексируемых в Science Citation Index Expanded и входящих в 1 (первый) и (или) 2 (второй) квартиль по импакт-фактору в базе Web of Science и (или) имеющих процентиль по CiteScore в базе Scopus не менее 65 (шестьдесят пять). Организация и проведение международной научно-практической конференции «ВИЧ: вчера, сегодня, завтра».

2.4 Патентоспособность: патентоспособность не предусмотрено.

2.5 Научно-технический уровень (новизна): Посредством изучения эпидемического процесса ВИЧ-инфекции среди категории населения, употребляющих НПАВ позволит выявить эпидемиологические особенности распространения ВИЧ-инфекции среди ключевой группы населения в Казахстане, в соответствии с чем будут разработаны научно-обоснованные подходы по совершенствованию профилактических программ и позволит достичь целей глобальной

стратегии ВОЗ «95-95-95» и государственной политики в области охраны здоровья населения.

2.6 Использование научно-технической продукции осуществляется: Практическое здравоохранение, научные центры, Центры по профилактике ВИЧ-инфекции, медицинские ВУЗы.

2.7 Вид использования результата научной и (или) научно-технической деятельности: Методическая рекомендация с научно обоснованными подходами по совершенствованию профилактических программ на основе региональных особенностей распространения употребления НПАВ и ВИЧ инфекции, потребностей ключевой группы населения в профилактической помощи.

3. Наименование работ, сроки их реализации и результаты

Шифр задания, этапа	Наименование работ по Договору и основные этапы его выполнения	Срок выполнения		Ожидаемый результат
		начало	окончание	
2024 год				
	Провести контент-анализ теоретических и прикладных исследований в области эпидемиологических характеристик распространенности новых психоактивных веществ среди ВИЧ-инфицированных по данным зарубежной и отечественной литературы.	август	сентябрь	Будет проведен контент-анализ отечественных и зарубежных исследований в области эпидемиологии НПАВ и ВИЧ инфекции.
	Изучить медико-демографические показатели, распространенность НПАВ и заболеваемость ВИЧ инфекции с определением поведенческих факторов риска их возникновения.	сентябрь	сентябрь	Будет проведено изучение эпидемиологических особенностей распространенности потребления НПАВ и ВИЧ инфекции, определение факторов риска потребления НПАВ и ВИЧ инфекции.
	Подготовка доклада и участие в зарубежной научно-практической конференции.	ноябрь	до 15 ноября	Выступление с докладом на зарубежной научно-практической конференции.
	Определить уровень знаний, информированность, отношение и поведение ключевой группы населения – потребителей НПАВ, степень удовлетворенности и потребности в профилактической помощи.	ноябрь	до 15 ноября	Разработка опросника для определения уровня знаний, информированность, отношение и поведение ключевой группы населения.

	Разработка технического задания для создания опросника, подготовка и утверждение вопросов для проведения анкетирования, вопросов для проведения фокус группы и экспертной оценки, тиражирование инструментов исследования.	октябрь	октябрь	Будут разработаны и тиражированы анкеты на государственном и русском языках. Для сбора данных социологического исследования будет разработан механизм, систематизации и анализа данных в электронном формате.
	Обучение интервьюеров.	ноябрь	до 15 ноября	Будут подготовлены интервьюеры для проведения социологических исследований.
2025 год				
	Определить уровень знаний, информированность, отношение и поведение ключевой группы населения – потребителей НПАВ, степень удовлетворенности и потребности в профилактической помощи.	январь	июль	Будут получены результаты социологических исследований: уровень знаний, отношение, поведение потребителей НПАВ, степень их удовлетворенности и потребности в профилактической помощи.
	Проведение социологического исследования среди ключевой группы населения – потребителей НПАВ.	март	октябрь	Будут проведено социологическое исследование среди ключевой группы населения, результатом которого будет определение уровня информированности о ВИЧ инфекции, отношения и поведения, факторов риска.
	Проведение анализа данных социологического исследования.	октябрь	15 ноября	Будет проведено социологическое исследование среди ключевой группы населения, результатом которого будет определение уровня информированности о ВИЧ инфекции, отношения и поведения, факторов риска.

Проведение фокус группы среди ключевой группы населения – потребителей НПАВ.	март	октябрь	Будет проведено исследование в формате фокус группы, результатами которого будет определение уровня информированности и удовлетворенности и потребности ключевой группы населения – потребителей НПАВ в профилактических услугах.
Проведение анализа данных фокус-группы.	январь	до 15 ноября	Будет проведен анализ исследования в формате фокус группы, результатами которого будет определение уровня информированности и удовлетворенности и потребности ключевой группы населения – потребителей НПАВ в профилактических услугах.
Провести анализ современных подходов по профилактике и организации помощи ключевой группе населения - потребителям НПАВ.	январь	до 15 ноября	Будет определено влияние потребления НПАВ на заболеваемость ВИЧ-инфекции.
Проведение экспертной оценки среди руководителей/представителей региональных центров профилактики ВИЧ/центров СПИД, НПО.	август	до 15 ноября	Будет проведено исследование в формате экспертной оценки среди специалистов в области профилактики НПАВ, ВИЧ инфекции, результатом которого будет определение путей совершенствования программ профилактики для ключевой группы населения.
Разработка и публикация методических рекомендаций.	октябрь	до 15 ноября	Будет опубликована 1 методическая рекомендация.
Публикация статьи/обзора в отечественном издании, рекомендованном КОКНВО.	март	июнь	Будет опубликована 1 статья в рецензируемом зарубежном или отечественном издании, рекомендованном КОКНВО.
Организация международной научно-практической конференции «ВИЧ: вчера, сегодня, завтра».	май	до 15 ноября	Будет организована и проведена международная научно-практическая конференция «ВИЧ: вчера, сегодня, завтра».

2026 год				
	Определить уровень знаний, информированность, отношение и поведение ключевой группы населения – потребителей НПАВ, степень удовлетворенности и потребности в профилактической помощи.	январь	июнь	Будут получены результаты социологических исследований: уровень знаний, отношение, поведение потребителей НПАВ, степень их удовлетворенности и потребности в профилактической помощи.
	Проведение анализа данных социологического исследования.	январь	сентябрь	Будет проведено социологическое исследование среди ключевой группы населения, результатом которого будет определение уровня информированности о ВИЧ инфекции, отношения и поведения, факторов риска.
	Проведение анализа данных фокус-группы.	январь	июнь	Будет проведен анализ исследования в формате фокус группы, результатами которого будет определение уровня информированности и удовлетворенности и потребности ключевой группы населения – потребителей НПАВ в профилактических услугах.
	Провести анализ современных подходов по профилактике и организации помощи ключевой группе населения - потребителям НПАВ.	январь	июнь	Будут усовершенствованы программы профилактики для ключевой группы населения.
	Проведение анализа данных экспертной оценки среди руководителей/представителей региональных центров профилактики ВИЧ/центров СПИД, НПО.	январь	июнь	Будут разработаны рекомендации для руководителей региональных центров профилактики ВИЧ-инфекции.

	Публикация статьи/обзора в рецензируемых научных изданиях, индексируемых в Science Citation Index Expanded базы Web of Science и (или) имеющих процентиль по CiteScore в базе Scopus не менее 65 (тридцати пяти).	январь	до 1 ноября	- не менее 2 (двух) статей и (или) обзоров в рецензируемых научных изданиях, индексируемых в Science Citation Index Expanded и входящих в 1 (первый) и (или) 2 (второй) квартиль по импакт-фактору в базе Web of Science и (или) имеющих процентиль по CiteScore в базе Scopus не менее 65 (шестидесяти пяти).
	Организация и проведение международной научно-практической конференции «ВИЧ: вчера, сегодня, завтра».	январь	до 1 ноября	Будет организована и проведена международная научно-практическая конференция «ВИЧ: вчера, сегодня, завтра».
	Публикация статьи/обзора в отечественном издании, рекомендованном КОКНВО.	январь	до 1 ноября	Будет опубликовано не менее 2 (двух) статей/обзора в рецензируемом зарубежном или отечественном издании, рекомендованном КОКНВО
	Научно обосновать и разработать подходы к совершенствованию профилактики распространенности ВИЧ-инфекции среди потребителей НПАВ.	январь	до 1 ноября	На основе результатов анализа будут представлены проект предложения по совершенствованию помощи ВИЧ-инфицированным
	Подготовка доклада и участие в зарубежной научно-практической конференции.	май	октябрь	Выступление с докладом на зарубежной научно-практической конференции

От Заказчика:

Председатель

ГУ «Комитет науки Министерства
науки и высшего образования РК»

Жанкуатов Г.Ж.

От Исполнителя:

И.о директора

РГП на ПХВ «Казахский научный центр
дерматологии и инфекционных заболеваний»
МЗ РК»

Медсубеков У.Ш.

Ознакомлен:

Научный руководитель проекта
Турдалиева Б.С.

(подпись)

к настоящему договору
№ 228/ от « 09 » 09 2024 года
ГФ2426

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ВЫДЕЛЕННЫХ СРЕДСТВ ПО ГРАНТОВОМУ ФИНАНСИРОВАНИЮ ЗА 2024 ГОД

Наименование исполнителя: РГП на ПХВ «Казахский научный центр дерматологии и инфекционных заболеваний»

Название проекта: ИРН АР23490363 «Научное обоснование совершенствования профилактики распространения ВИЧ инфекции среди потребителей новых психоактивных веществ в Казахстане в современных условиях».

Номер договора:

№ п/п	Наименование статьи затрат	Сумма, запланированная по смете	Фактически израсходованная сумма	Экономия средств	Наименование подтверждающих документов	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	Оплата труда					
2	Служебные командировки:					
	в пределах Республики Казахстан					
	за пределы Республики Казахстан					
3	Прочие услуги и работы					
4	Приобретение материалов					
5	Приобретение оборудования и (или) программного обеспечения (для юридических лиц)					
6	Научно-организационное сопровождение					
7	Аренда помещений					
8	Аренда оборудования и техники					
9	Эксплуатационные расходы оборудования и техники, используемых для реализации исследований					
10	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет					
	ИТОГО	Всего	Всего	Всего		

Примечание: 1) Отчет по каждому проекту заполняется отдельно;

2) За достоверность предоставленных сведений Исполнитель несет ответственность в установленном законодательством порядке.

Руководитель организации _____
(подпись) Ф.И.О

М.П.

Руководитель научного проекта _____
(подпись) Ф.И.О

Бухгалтер (экономист) _____
(подпись) Ф.И.О

«__» _____ 2024 г.

Выписка № 1 к Протоколу заседания №3
Национального научного совета по приоритетному направлению развития научной, научно-технической деятельности
"Наука о жизни и здоровье"
от 5 июля по 2 августа 2024 г.

5 июля - 2 августа 2024 г.																	
2 августа																	
Аскарова Шолпан Неспобасевна																	
Рассмотрение заявок по конкурсу на грантовое финансирование по научным и (или) научно-техническим проектам на 2024-2026 годы (Министерство науки и высшего образования Рес																	
Претендент/государство/автор																	
Характер вопроса																	
№	ИРН объекта	Наименование	Заявитель	Научный руководитель	Балл ГНТЭ	Балл НИС	Доп балл НИС	Общий средний балл	Запрашиваемая сумма на 2024 год	Запрашиваемая сумма на 2025 год	Запрашиваемая сумма на 2026 год	Общая запрашиваемая сумма	Одобренная сумма на 2024 год	Одобренная сумма на 2025 год	Одобренная сумма на 2026 год	Общая одобренная сумма	Решение Совета
		Функциональная оценка новых генетических мутаций, вызывающих диспластическую кардиомиопатию, с использованием моделирования кардиомиоцитов, полученных из ИПСК, у пациентов Казахстана	Частное учреждение "National Laboratory Astana"	Аннжанова Айнур Рахметуловна	37	11,79	0	48,79	33 978 722,80	42 955 949,80	42 986 120,80	119 920 793,40	33 978 722,80	42 955 949,80	42 986 120,80	119 920 793,40	Одобрено
1	AP23490249																
2	AP23484684	Молекулярная эпидемиология вирусных инфекций, ассоциированных с их массовой гибелью	ТОО "Научно-производственный центр «Институт генетики и микробиологии и вирусологии»"	Карамелин Кобей Омертевич	35,33	11,22	0	46,55	33 949 792,75	42 798 512,00	42 848 128,75	119 596 433,50	33 949 792,75	42 798 512,00	42 848 128,75	119 596 433,50	Одобрено
		Анализ физических качеств и предположительности к заболеваниям у древних людей с территории Центрально-Евразийской степи	Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Институт генетики и физиологии» Комитета науки Министерства образования и науки Республики Казахстан	Джансугурова Лейла Булатовна	33,66	12,57	0	46,23	33 985 645,00	42 999 063,20	42 995 372,20	119 980 080,40	33 985 645,00	42 999 063,20	42 995 372,20	119 980 080,40	Одобрено
3	AP23489627																
		Изучение видовой и генетического разнообразия миксомицетов инвазивной экологической группы Восточного и Южного Казахстана	Искомерческое акционерное общество "Евразийский Национальный университет имени Л.Н. Гумилева"	Берсэубий Рахметкалы Искаидрулы	34,66	11,32	0	45,98	34 000 000,00	43 000 000,00	43 000 000,00	120 000 000,00	34 000 000,00	43 000 000,00	43 000 000,00	120 000 000,00	Одобрено
4	AP23489210																
		Вклад материнской микробиоты в развитие устойчивости к антибиотикам у младенцев	Частное учреждение "National Laboratory Astana"	Кокмбетов Смаг Серикович	34	11,61	0	45,61	33 999 708,88	42 999 410,85	42 999 830,15	119 998 949,88	33 999 708,88	42 999 410,85	42 999 830,15	119 998 949,88	Одобрено
5	AP23489538																
		Определение адаптивных биологических путей, необходимые для выживания KRAS-мутантных раковых клеток при голодании и развития онкогенеза	Частное учреждение "National Laboratory Astana"	Сарбасов Дос Джурмаханбет	33,33	11,92	0	45,25	33 990 352,00	41 322 736,00	42 941 071,00	118 254 159,00	33 990 352,00	41 322 736,00	42 941 071,00	118 254 159,00	Одобрено
6	AP23491031																

81	AP23490363	Научное обоснование совершенствования профилактики распространения ВИЧ инфекции среди потребителей новых психоактивных веществ в Казахстане в современных условиях.	Казахский научный центр дерматологии и инфекционных заболеваний	Турдалиева Ботагоз Салтановна	30,66	8,25	0	38,91	31 307 410,00	28 360 182,00	42 711 280,00	102 378 872,00	31 307 410,00	28 360 182,00	42 711 280,00	102 378 872,00	Одобрено
82	AP23488270	Изучение спороспаса бациллярных штаммов, реставрация генома бактерий <i>Bacillus licheniformis</i> и <i>Bacillus pasteurianus</i> и получение аэрогенных штаммов-продуцентов	Товарищество с ограниченной ответственностью "Научно-биотехнологии"	Хасенов Бекболат Бууржанович	27,66	11	0	38,66	33 990 728,00	42 998 166,60	42 993 042,40	119 981 937,00	33 990 728,00	42 998 166,60	42 993 042,40	119 981 937,00	Одобрено
83	AP23489759	Изучение диетических свойств традиционных блюд казахской кухни	Товарищество с ограниченной ответственностью "Научно-производственное предприятие "Антиген"	Копулспаева Гаухар Сапаркалиевна	28,66	10	0	38,66	41 915 905,00	52 602 800,00	53 399 822,00	147 918 527,00	41 915 905,00	52 602 800,00	53 399 822,00	147 918 527,00	Одобрено
84	AP23488848	«Оптимизация метода субстратальной ускоренной при стрессовой и смешанной форме исследования мочи у женщин»	НАО "Медицинский Университет Карагачи"	Тургунов Еркекей Мергалиевич	28,33	9,29	1	38,62	29 212 261,70	34 735 755,60	23 077 005,12	87 025 052,42	29 212 261,70	34 735 755,60	23 077 005,12	87 025 052,42	Одобрено
85	AP23490945	Экзосомоподобные наночастицы растительного происхождения: выделение из ягод с высоким содержанием полифенолов (многоград, черника, клубника), характеристика in vitro	Товарищество с ограниченной ответственностью "VICTUS PHARM"	Сейдахметов Ролд Батталовна	30,33	8,22	0	38,55	33 923 501,00	42 871 762,00	42 907 720,00	119 702 983,00	33 923 501,00	42 871 762,00	42 907 720,00	119 702 983,00	Одобрено
86	AP23489247	Сравнительный анализ транскриптома у пациентов с сепсисом с целью определения биомаркеров и мишеней на основе высокопроизводительного секвенирования	Некоммерческое акционерное общество "Казахский национальный аграрный исследовательский университет"	Белоусов Вячеслав Юрьевич	30,33	8,21	0	38,54	33 870 976,00	42 805 077,00	42 731 181,00	119 407 234,00	33 870 976,00	42 805 077,00	42 731 181,00	119 407 234,00	Одобрено
87	AP23484301	Исследование профиля экспрессии генов, связанных с поддержанием беременности и изучение эффективности использования ОИГ для индикации овуляции у вербоблюди Дроведар	Некоммерческое акционерное общество "Казахский национальный аграрный исследовательский университет"	Усенбаев Есенгали Серикович	30	8,52	0	38,52	33 999 641,00	43 000 000,00	43 000 000,00	119 999 641,00	33 999 641,00	43 000 000,00	43 000 000,00	119 999 641,00	Одобрено
88	AP23490200	Молекулярно-генетическая характеристика лекарственной устойчивости к пирразинам (PZA) среди лекарственно-устойчивых <i>M. tuberculosis</i> в Казахстане	Частное учреждение "National Laboratory Astana"	Кокмакулов Уали Аманжол	29,66	8,82	0	38,48	33 989 871,60	42 965 504,60	42 990 997,60	119 946 373,80	33 989 871,60	42 965 504,60	42 990 997,60	119 946 373,80	Одобрено